

2.20 主要标的信息表

主要标的信息表（一）

序号	软件名称		主要功能	软件开发维护要求	项目完成时间	软件开发维护标准
1	农业气候资源普查和区划应用系统 2026 年建设项目	农业气候资源和农业气候区划算法开发与运行子系统	农业气候资源和农业气候区划算法开发与运行子系统包括： （1）算法全流程开发与集成 （2）算法管理与调度增强	满足招标文件软件开发维护要求	合同签订后 12 个月内交付完毕	满足招标文件软件开发维护标准
2		农业气候资源普查和区划智能体子系统	农业气候资源普查和区划智能体子系统包括： （1）专业知识库建设 （2）数据清洗和指标优化 （3）专题产品与服务报告制作 （4）分场景应用案例	满足招标文件软件开发维护要求	合同签订后 12 个月内交付完毕	满足招标文件软件开发维护标准
3		成果展示与服务子系统	成果展示与服务子系统包括： （1）子系统功能升级 （2）分场景的成果应用支撑功能模块	满足招标文件软件开发维护要求	合同签订后 12 个月内交付完毕	满足招标文件软件开发维护标准

主要标的信息表（二）

序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	项目的人员及组织机构要求	承建方须成立合理的组织机构,建立健全保障设计、开发工作顺利实施的各项管理制度和质量保证体系,安排好足够的高素质人才参加本项目工作。	投标人应组成不少于 3 人的开发服务团队（其中：核心开发团队人数不少于 3 人，其中驻场人员至少 1 人），团队组织结构和岗位职责清晰，专业背景齐全，应设团队负责人（项目经理）、技术负责人各 1 人，其他技术人员若干。其中：团队负责人（项目经理）应具有 3 年以上与本项目类似的信息系统项目建设管理经理，同时具有信息系统项目管理师（高级）证书；技术负责人具有 3 年以上与本项目类似的信息系统项目技术设计或算法开发经验；其它技术人员具有气象类或软件类专业背景，2 年以上与本项目类似项目的软件设计（开发或集成）经验，能够与用户进行良好的沟通。 承建方应确保服务于本项目的核心技术人员及主要开发人员稳定，未经采购人允许不得调整核心团队成员，采购人有权要求更换投标人项目团队成员，更换后的人员资质不得低于原成员。确保在开发建设中能适应采购人的需求变更，如需要开发的工作任务可能有 20%的增加或变更。	合同签订后 12 个月内交付完毕	满足招标文件采购需求标准
2	培训要求	针对本项目的培训要求	1、培训方式应包括现场培训和集中培训，并应在进行培训之前提交一份详细的培训计划。 2、承建方应以培训目标的实现为目的组织培训，确保每一位系统使	满足招标文件服务时间要求	满足招标文件采购需求标准

			用人员能够独立、熟练地完成操作，保证系统用户能够独立处理软件系统故障和进行简单的功能调整。 3、集中培训地点由甲方根据本项目实际情况确定，确保培训次数不少于 2 次，每次培训时间不少于 1 天，累计培训人次不少于 20 人次，具体培训时间由采购人与中标供应商根据项目进展情况协商确定。 4、承建方负责为培训搭建所需的环境，并提供培训教材等相关用品。 5、承建方应承担培训产生的食宿、场地、教师等一切费用。		
3	售后服务要求	针对本项目售后服务方面	本项目建设周期为合同签订后 12 个月内，项目通过合同验收后，承建方需提供本项目建设软件 3 年免费质量保障服务。 系统发生异常情况，在接到采购人通知后，承建方技术人员应提供 7*24 小时的服务响应，随时进行电话应答；30 分钟内完成远程登录诊断。需要现场解决的问题，承建方技术人员须在 2 小时内到达现场。质量保证期后，承建方仍应根据合同要求向采购人提供技术服务，以合理价格提供软件功能改进技术服务。 质量保证期间的维护服务不收取任何额外费用，质量保证期后按合同约定进行维护。	本项目建设周期为合同签订后 12 个月内，项目通过合同验收后，承建方需提供本项目建设软件 3 年免费质量保障服务	满足招标文件采购需求标准
4	技术支持要求	满足招标文件服务范围要求	满足招标文件服务要求	满足招标文件服务时间要求	满足招标文件采购需求标准